CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONTRATO NUMERO: DGCM-L0-77-01 2-918004999-N-3-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, REPRESENTADA POR LA
M.V. CLAUDIA RAQUELA ARAUJO GOMEZ EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR'LA OTRA PARTE EL ING. JOSE NOE LOPEZ CHACON, EN SU
CARACTER DE PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
1.- DECLARA “LA SECRETARIA” POR CONDUCTO DE SU RE?RESENTANTE:

-~ QUE SU REPRESENTADA ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, COMO LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 31, FRACCION IV'Y 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE NAYARIT.

1.2.- QUE ESTA FACULTADA EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 4°, 20 FRACCION | Y 33 FRACCION

@Q“WDOFD,% LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT; 1° 31 FRACCION IV, 35 FRACCIONES V' Y [X DE LA LEY ORGANICA

Ty Bl \@DER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EM!TIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y EJECUTAR
:.? W PUBLICA DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS

)
L @UE ES TITULAR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A PARTIR DEL 05 DE ABRIL DE 2024, EN VIRTUD DEL
LE,;,;\/\\ WBRAMIENTO DE ESA FECHA SUSCRITO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT, POR LO

GOBIERNO DEL £sTQUE ESTAFACULTADO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO

SECRETAIXI BISEONEN LOS ARTICULOS 30 FRACCION X DE LA LEY.ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADODE NAYARIT, Y

INFRAESTRUYT RO 8UFRACCION XVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE EUCALIPTO NUMERO 70, COLONIA BUROCRATAS FEDERAL,
CODIGO POSTAL 63156 EN LA CIUDAD DE TEPIC, ESTAD@ DE NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5 QUE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA "'YOBRA, FUERON APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO NUMERO
551000/1340/2024 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024, EMITIDO POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT, LOS QUE SE ENCUENTRAN INSERTOS DENTRO DEL RAMO 12 Y QUE FUERON
AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO NUMERO: DGCFPPIFPSVI218.000.00/0004/2024 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024, EMITIDO
POR LA UNIDAD DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE DEPENDIENTE DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF).

1.6.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA SECRETARIA” DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION |; DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NUMEROQ LO-77-012-918004999-
N-3-2024, QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS: Y SE EMITIO POR PARTE DE “LA SECRETARIA” LARESOLUCION
DEL FALLO EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.

1.7.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACION
Y A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 27 Y 28 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

o\

LAS MISMAS.
2.- DECLARA “EL CONTRATISTA” POR SU PROPIOEDERECHO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: \\\\ \\\ ’
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONTRATO NUMEROQ: DGCM-LO-77-012-918004999-N-3-2024

2.1.- QUE ES UNA PERSONA FiSICA DE NACIONALIDAD MEXICANA COMO LO ACREDITA CON EL ACTA DE NACIMIENTO
NUMERO 1086 LIBRO 2 EXPEDIDA POR EL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT; CON FECHA DE
REGISTRO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1980.

2.2.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y
TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

2.3.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON, LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA CON LOS
SIGUIENTES REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC): LOCN8011105%3
NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL (NSS) ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): D3562321108

2.4.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 Y 78 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

2.5.- QUE SU DOMICILIO FISCAL ES EN CALLE PASEO DE LA NOBLEZA NUMERO 86, COLONIA PASEQ DEL VALLE REAL,
CODIGO POSTAL 63195, TEPIC, NAYARIT, Y QUE SENALA /-\SIMISMO COMO DOMICILIO LEGAL PARA RECIBIR
NOTIFICACIONES; ASI COMO EL CORREO ELECTRONICO- Jing.nog.lopez.26@gmail.com, AUTORIZANDO PARA QUE A SU
NOMBRE LAS RECIBA EL ING. CARLOS EDUARDO TREVINO GONZALEZ, CELULAR (492) 105 28 97, LO ANTERIOR DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 13 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y 15Y 19 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

2.6.- QUE SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON
NUMERO DE CLAVE DE IDENTIFICACION: LECHNO2011 'iO‘IQHl‘OO

2.7.- QUE HAINSPECCIONADOY CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
ASi COMO LAS CONDICIONES FISICAS Y AMBIENTALES A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCION; Y QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1), PROGRAMA
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (ANEXO 2), PROYECTO EJEGUTIVO (ANEXO 3) Y MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
(ANEXO 4), LOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE
CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y GONOCIMIENTO, APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS
EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ASIMISMO, QUE CONOCE EL CONTENIDO Y
LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA
ViA PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI
COMO LAS NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS.

2.8.- QUE SE ENCUENTRA EN PLENO DERECHO DE FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE LA OPINION EN
POSITIVA, DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EM!TIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,
ASi COMO LA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), LO ANTERIOR EN ALCANCE AL ARTICULO “32 D" DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION. p

QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS ASi COMO TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS
DE LA OBRA PUBLICA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO. |

PREVIAS LLAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, “LAS PARTES“ CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS N

SIGUIENTES:

)
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONTRATO NUMERO: DGCM=LO-77-012-918004999-N-3-2024
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA.” ENCOMIENDA A “EL. CONTRATISTA”, LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS QUE SE REFIEREN AL: FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN EL ESTADO DE
NAYARIT; TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1) QUE SIRVIO DE BASE A SU
PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA”
A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN,
ACATANDO PARAELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN
EL PUNTO 2.7 DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

$827,134.98 (OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTAY CUATRO PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL). MAS EL 16%
DIECISEIS POR CIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

$ 132,341.60 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUARENTA Y UNO PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL).

QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE:

$ 959,476.58 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 58/100 MONEDA
NACIONAL).

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E lNVARIABLE DURANTE SU VIGENCIA, INCLUYENDO LA REMUNERACION
OPAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” RELACIONADAS CON EL ALCANCE DEL CONTRATO Y QUE RESULTEN
NECESARIAS A FIN DE LOGRAR LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL DE CONFORMIDAD CON SUS CLAUSULAS,
ANEXOS Y ESPECIFICACIONES, ESTAN INCLUIDOS EN EL MONTO DEL CONTRATO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,

INICIARLOS EL DIA: 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2024.
DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DiA 08 DEL MES‘DE GCTUBRE DEL ANO 2024,

CUARTA.- VIGENCIA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO Y
FINALIZARA CUANDO SE FORMALICE EL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE “LAS PARTES” O
EN SU CASO, CON LA SUSCRIPCION DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, CUANDO LOS SALDOS PLASMADOS EN ESTE SEAN
LIQUIDADOS DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS. CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE
SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL REQUERIMIENTO DE PAGO, DEB!ENDOSE ANEXAR AL MISMO EL COMPROBANTE
DE LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS RESPECTIVOS.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO CONVENIDO, MISMO QUE
ESTARA SUJETO AL AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPC DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONTRATO NUMERQ: DGCM-L0-77-012-918004999-N-3-2024

EN LA FORMULACION DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE DEBERA DE CONSIDERAR UNA
PERIODICIDAD DE UN MES CALENDARIO, DICHA PERIODICIDAD DEBERA DE AJUSTARSE UNA VEZ INICIADOS LOS
TRABAJOS, EN EL PRIMER MES; ESTO DE CONFORMIDAD A LOS TERMINOS DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”
AL SUPERVISOR DEL OBRA DE “LA SECRETARIA”, PARA SU TRAMITE, ACOMPANADAS POR LA DOCUMENTACION QUE
ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE
GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES AL
RESIDENTE DE LA OBRA DEBERA REGISTRARSE EN LA BITACORA.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES A LA FECHA DEL CORTE, PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS.

EL RESIDENTE DE LA OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION; EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN'SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O
DEFICIENCIAS, “LA SECRETARIA” DENTRO DE LOS PRIMEROS 03 (TRES) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SURECEPCION
INDICARA POR ESCRITO A “EL. CONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR, CONFORME A LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 127 DE SU
REGLAMENTO. :

'S\AS?XEE;JEYARIT “EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO'DE ANTICIPOS, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS

RUCTUR AUTORIZADGS, EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT,

Aad A UBICADAS EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NUMERO 93, CODIGO POSTAL 63173, COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL,
EN TEPIC, NAYARIT, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, LA CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION
DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU
PRESENTACION; EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS “LA SECRETARIA” A
SOLICITUD DE “EL. CONTRATISTA” Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 55 DE
LALEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGARA GASTOS FINANCIEROS CONFORME
A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, COMO S| SE TRATARA
DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “LA SECRETARIA” DIFERIRA EN IGUAL PLAZO LA FECHA

DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE :DEBERA FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA”, A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO; NO.PROCEDERA DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN

EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON EL ULTIMO PARRAFO DEL by
ARTICULO 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. }77\

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA) DfAS

NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA. L\
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICASY SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONTRATO NUMERQ: DGCM-LO-77-012-918004999-N-3-2024

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO'“EL CONTRATISTA” CUENTA CON 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A
PARTIR DE LARECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN
EL TIEMPO SENALADO “LA SECRETARIA” PROCEDERA A ELABORARLA UNILATERALMENTE; COMUNICANDO SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 ( DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU
EMISION, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA”
NO REALIZA ALGUNA GESTION, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARA POR-ACEPTADO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “LA SECRETARIA”
DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” PONDRA A DISPOSICION DE
ESTA EL IMPORTE ANTE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT, DONDE
PODRA REALIZAR EL RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO
EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA SECRETARIA” REALICE ALGUN PAGO' EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES:CORRESPONDIENTES CONFORME AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LOS
CARGOS SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE NAYARIT, DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA EFECTIVO

EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA
TERCERA.

RiADE | SEXTA- ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA SEG?RETARiA” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD

UCTURA  UE TR
$ 248,140.49 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 49/100 MONEDA NACIONAL),

MAS EL 16 % DIECISEIS POR CIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AéREGADO:
$39,702.48 (TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS~48/}00 MONEDA NACIONAL).

QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE:

$ 287,842.97 (DOSCIENTOS OCHENTA'Y SIETE MIL OCHOCIENT(.)‘S CUARENTA'Y DOS PESOS 97/100 MONEDA NACIONAL).

OBLIGANDOSE “EL. CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LAADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE
Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CAPGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DIA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL Vj};{
FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA
QUINTA, CON EL OBJETO DE QUE “LA SECRETARIA” OTORGUE A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA, EL IMPORTE DEL ANTICIPO ESTABLECIDO EN EL ARTICULQ,

50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. \
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONTRATO NUMERO: DGCM-LO-77-012-918004999-N-3-2024

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE EJECUCION, SIN MODIFICAR EL
PLAZO Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 50 FRACCION |, DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL RESIDENTE DE LA OBRA DEBERA

ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA EL PERIODO DERETRASO EN
LA ENTREGA DEL ANTICIPC.

S| “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE PROCEDERA
ADIFERIR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA” A INICIAR
EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

“LA SECRETARIA” EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA LA FACULTAD DE REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE
COMPRUEBE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO OTORGADO, EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA
OBLIGADO EN TODO MOMENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATARLO DISPUESTO
SERA MOTIVO DE RESCISION DEL CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 138 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBERA ENTREGAR AL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO,: UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE
LO APLICARA; EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO MOMENTO A PROPORCIONAR LA
INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE RESCISION DEL CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA SECRETARIA” SE OBLIGA DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A
ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA
DE ESTE CONTRATO, AS| COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA. L
INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA SECRETARIA” PRORROGARA EN IGUAL
TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA
PRORROGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES” CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN
UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS DICHOS COSTOS, PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS PACTADO. “LA SECRETARIA” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL ANEXO A1 DE LAS BASES DE LICITACION, MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS
DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 56 Y 57 FRACCION |, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. :

ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXPIRANDO EL DERECHO DE RECLAMACION POR
PARTE DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, POSTERIORES A LA RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS. LA ACTUALIZACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA
TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN'SU PROPUESTA. LAS ESTIMACIONES QUE RESULTEN
DEL AJUSTE SENALADO SE FORMULARAN POR SEPARADO Y:CON INDEPENDENGIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LA
OBRA EJECUTADAY EN SU CASO A LAS DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.

EN CASO EN QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” SE LE HARA DE SU CONOCIMIENTO
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MEDIANTE ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL CUAL SE LE DARAN A CONOCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NQ ~

SE PROCEDE SU SOLICITUD.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CONTRATO NUMERO: DGCM-LO-77-012-918004999-N-3-2024

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “LA SECRETARIA” PODRA MODIFICAR EL
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE
ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADA AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE
CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO'Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS
PARTES. S| LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA
VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE CLAUSULA

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO DE
CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “LA
SECRETARIA” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS VOLUMENES
DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. “LA SECRETARIA” DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO
DE 05 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUGION DE
LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS.

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS
TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA SECRETARIA” ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA SU EJECUCION
Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PREC!OS (OBRA ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS
UNITARIOS, Y “LA SECRETARIA” CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN
LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA
DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS
TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NC ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARICS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS PARRAFOS
ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA SECRETARIA” EN NOTA DE BITACORA, Y EN UN PLAZO DE
05 (CINCO) DIAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO:REQUERIMIENTO, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA
FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO ESTUVIERAN GONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO
EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CON “LA SECRETARIA”,
DEBIENDO RESOLVER “LA SECRETARIA” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. S| AMBAS PARTES
LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORI\/[E A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL. CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A QUE SE
REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS,
“LA SECRETARIA” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS
UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE “LAS PARTES® SOBRE EL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION
EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION DE “LA SECRETARIA” LOS
PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE LA RESIDENCIA
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DE OBRA DE “LA S8EGRETARIA” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DESDE SU INICIO, DOCUMENTOS QUE‘\\ -
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